




Приложение № 3 к контракту 
на выполнение подрядных работ 
от «___» _______ 2023 года 

               Перечень тротуаров в Ленинском административном округе города Омска

	№
п/п
	Наименование объектов.
Местонахождение  объектов (улицы, участки)
	Виды работ
(обустройство,
ремонт)
	Расчетная
площадь,
кв. м

	1.
	Тротуар от дома 33/1 мкр. Входной до забора БОУ «СОШ № 161» (мкр. Входной, 101/1)
	обустройство, ремонт
	107

	2.
	Тротуар между домом 7 по ул. Рождественского и гаражами
	обустройство
	33

	3.
	Тротуар от ОП.2716 км до ООТ «пос. Южный»
	обустройство
	349

	4.
	Тротуар от лестницы на путепроводе по ул. Кирова в сторону СТ «Путеец-1»
	обустройство
	186

	5.
	Подход к пешеходному переходу через ул. Заслонова на пересечении с ул. Молодогвардейская
	обустройство
	36

	6.
	Тротуар по ул. Молодогвардейская, от дома 2А до дома 4 по ул. Молодогвардейская 
	обустройство
	64

	7.
	Тротуар вдоль ул. Гашека, от ООТ «Улица Гашека» до ул. Машиностроительная
	обустройство
	242

	8.
	Тротуар от ул. Латвийская к переходам через тепловые сети
	обустройство
	15

	9.
	Тротуар от домов 357, 392 по ул. Маргелова к Свято-Троицкому храму (ул. Маргелова, 355/1)
	обустройство
	137

	10.
	Тротуар от ул. Моторная к дому 5 по ул. Моторная и БУЗОО «Городская поликлиника № 10» (ул. Моторная, 7Б)
	обустройство
(с бортовым камнем)
	32

	11.
	Тротуар по ул. Гуртьева, вблизи СК «Искра» 
	обустройство
	137

	12.
	Тротуар по ул. Труда вблизи дома 21 
	обустройство
	36

	13.
	Тротуар по ул. Ф. Крылова вблизи дома 5 
	обустройство
	18

	14.
	Тротуар по ул. Кучерявенко, от ул. Чайковского до БУЗОО «Городская поликлиника № 9» (ул. Кучерявенко, 10)
	ремонт
	54

	15.
	 Тротуар вдоль дома 22 по ул. Котовского
	обустройство
	23

	16.
	Тротуар от дома 16Б по ул. Серова до ул. Всеволода Иванова 
	ремонт
	620

	17.
	Подходы к пешеходному переходу по ул. Батумская, 
от ул. Волго-Донская до дома 5 по ул. Батумская
	ремонт
	78

	18.
	Тротуар по ул. Вокзальная за домом 27,  от ул. Добролюбова до ул. Зенькова
	ремонт
	491

	19.
	Тротуар по ул. Вокзальная, от ул. Зенькова до ул. Уральская (без дома 49 по ул. Вокзальная)
	
	

	20.
	Тротуар по ул. Полторацкого за домом 47
	ремонт
	92

	21.
	Тротуар от дома 15/1 по ул. 10-я Чередовая до ул. 10-я Чередовая, между домом 17/1 по ул. 10-я Чередовая и Библиотекой им. З. Космодемьянской
(ул. 10-я Чередовая, 19А)
	ремонт
	228

	22.
	Тротуар в районе домов просп. Сибирский, 14  –  ул. Гашека, 2 
	ремонт
	243

	23.
	Тротуар вдоль дома 6 по ул. Леконта
	ремонт
(поднятие и вырав-нивание уровня а/б)
	53

	24.
	Тротуар от ул. В. Бисяриной к объекту строительства «Спортивный комплекс с плавательным бассейном»
	обустройство
(с бортовым камнем)
	173

	25.
	Подходы к пешеходным переходам по ул. В. Иванова вблизи БДОУ «Детсад № 247» (ул. В. Иванова, 9 и 11)
	обустройство
	142

	26.
	Тротуар по ул. Московская, от ул. 19-я Марьяновская 
до ул. 22-я Марьяновская  (четная сторона)
	обустройство
	280

	27.
	Тротуар по ул. Мурманская, от дома 1 до дома 53
	обустройство
	1113

	28.
	Тротуар по ул. 16-я Марьяновская, от ул. Чичерина до ул. Московская (четная сторона) в т.ч. у дома 104 (доступная среда для МГН) 
	обустройство
	398

	29.
	Тротуар по ул. 6-я Чередовая, от ул. Радищева до ул. Красной Звезды (нечетная сторона) 
	обустройство
	343

	30.
	Тротуар по ул. 14-я Чередовая, от обустроенной ООТ в сторону ул. С. Иванова
	обустройство
	23

	31.
	Тротуар от дома 1 по ул. Береговая до ул. Тепличная
	обустройство
	119

	32.
	Тротуар по ул. Гоголя, от ул. 7-я Чередовая до ул. Полторацкого
	обустройство
	322

	33.
	Тротуар ул. 4-я Чередовая,от ул. Радищева до ул. Красной Звезды
	обустройство
	308

	34.
	Тротуар по ул. Инструментальная, от ул. Машиностроительная до дома 12 по ул. Шакурова 
	обустройство
	358

	35.
	Тротуар вдоль БОУ «СОШ  № 110» (ул. 6-я  Станционная, 11) между ул. 6-я Станционная и ул. Молодогвардейская
	ремонт
	287

	36.
	Тротуар по ул. Добролюбова, от БДОУ «Детсад № 95» 
(ул. Карлова, 50) до ул. Горького
	ремонт, обустройство
	390

	37.
	Тротуар вблизи ООТ «Поворотная (ул. Гашека)»
	обустройство
	30

	38.
	Тротуар по ул. Тупиковая, от ул. 1-я Комсомольская до здания 2 по ул. 3-я Угольная
	обустройство
	526

	39.
	Тротуар от новой ООТ по ул. 14-я Чередовая до существующего тротуара от дома 1 по ул. С. Катыка и дома 2 по ул. В. Суровикина
	обустройство
	50

	40.
	Подходы к пешеходному переходу по ул. Полторацкого вблизи БОУ «СОШ № 122» (ул. Полторацкого, 51)
	обустройство
	21

	41.
	Тротуар вблизи строения 18/1а мкр. Входной
	обустройство
	40

	
	ИТОГО по ЛАО  – 41 объект
	
	8 197






	Заказчик
	
	Подрядчик






Приложение № 4 к контракту 
на выполнение подрядных работ 
от «___» _______ 2023 года 
	

ФОРМА

АКТ
передачи строительной площадки


г.Омск                                                                                                               ________20__г. 
                                   


__________________________________________,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____ _______________________, действующего на основании _______, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом Заказчик передал, а Подрядчик принял объект __________ на период выполнения работ по договору № ____ от ____.

     

                Передал:                                                                                       Принял:

	Заказчик
	
	Подрядчик






Приложение № 5 к контракту 
на выполнение подрядных работ 
от «___» _______ 2023 года 

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

	



№
п/п
	



Наименование и срок этапа исполнения контракта 
	



Срок оплаты работ
	Цена этапа

	
	
	
	до применения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта по результатам электронного аукциона, 
руб.
	с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта по результатам электронного аукциона, 
руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	

1.
	1 этап
(с даты заключения контракта - 10.08.2023)
	в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке
	
1 993 805,02
	

	
2.
	2 этап
(11.08.2023 – 10.09.2023)
	в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке
	
4 984 512,55
	

	
3.
	3 этап
(11.09.2023 – 30.09.2023)
	в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке
	
2 990 707,53
	

	Итого, руб. с НДС
	9 969 025,10
	



 
	
Заказчик
	
	
Подрядчик








Приложение № 6 к контракту
на выполнение работ по ремонту
и обустройству тротуаров

(форма)

	АКТ
о приемке выполненных работ N ___ от ____________
Исправление N ___ от ____________




	Инвестор
	

	Заказчик
	

	Подрядчик
	

	Контракт
	

	Наименование объекта
	

	Место выполнения работ
	

	Отчетный период
	

	

	В соответствии с условиями контракта от __ ___________ ____ г. N _____________ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):







	Номер
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования <1>
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Налоговая ставка, процентов
	Сумма налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость с учетом налога на добавленную стоимость, рублей
	Страна происхождения оборудования <2>

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту
	
	
	
	
	
	
	
	




	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.




	Подрядчик
	
	Заказчик

	Содержание операции (например,
--------------------------------------------
"Работы выполнены в полном объеме")
---------------------------------------------------
	
	Содержание операции (например,
--------------------------------------------
"Работы приняты в полном объеме")
-----------------------------------------------

	Дата сдачи _________________
	
	Дата принятия ________________




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)




	
	Иные лица, ответственные за приемку выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)



