Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)
	Основные характеристики объекта закупки
	Работы выполняются в соответствии с проектной документацией, в объеме определенном ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (приложение № 4 к государственному  контракту («ПРОЕКТ КОНТРАКТА»)

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием
	Статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ определены методы расчета начальной (максимальной) цены контракта:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
Невозможность применения указанных методов обусловлена Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденным приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр (далее –Порядок), Порядок расчета НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительству некапитальных строений и сооружений не отнесен ни к одному из  вышеперечисленных методов.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществлен в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства" на основании локальных сметных расчетов, сводного сметного расчета.

	Расчет НМЦК
	Исходя из Расчета начальной (максимальной) цены контракта, НМЦК составила 4 338 292 448,00 руб. с НДС

	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Российский рубль.


	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
		Не применяется.



































Приложение к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта
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Приложение к протоколу начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству объекта
По объекту: «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)»
 По адресу: Российская Федерация, Омская область, Омский район, с. Красная горка, 1813 км от устья р. Иртыш
	Основания для расчета:
1. Приказ № 6-од от 27.01.2020 года об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства .
2. Заключение государственной экспертизы: ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 11.10.2019 №55-1-1-3-027738-2019 от 06.12.2019 №00406-19/ОГЭ-19155/05 (№ в реестре 00-1-2551-19).
3. Утвержденный сводный сметный расчет.            
                                                    (руб.)
	Наименование работ и затрат 
	 Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 3 квартал 2019 года 
	 Индекс фактической инфляции 
	 Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 1 декабря 2021 года 
	 Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ 
	 Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	 1 709 993 970   
	         1,13422   
	 1 939 509 361   
	             1,0664   
	2 068 292 783   

	Прочие (плата за негативное воздействие образования и размещения отходов, выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух)
	     1 184 960   
	         1,13422   
	   1 344 005   
	             1,0664   
	1 433 247   

	Стоимость оборудования
	  885 368 320   
	         1,13422   
	 1 004 202 456   
	             1,0664   
	1 070 881 499   

	Производство работ в зимнее время, орошение
	     121 409 570   
	         1,13422   
	 137 705 162   
	             1,0664   
	146 848 785   

	Снегоборьба
	     6 839 970   
	         1,13422   
	 7 758 031   
	             1,0664   
	8 273 164   

	Затраты на перевозку рабочих автотранспортом к месту работы
	    2 257 780   
	         1,13422   
	2 560 819   
	             1,0664   
	2 730 857   

	Пусконаладочные работы 
	   3 877 600   
	         1,13422   
	 4 398 051   
	             1,0664   
	4 690 082   

	Проектные работы (рабочая документация)
	   89 047 940   
	         1,13422   
	100 999 955   
	             1,0664   
	  107 706 352   

	Непредвиденные работы и затраты (6%)
	    169 198 806   
	         1,13422   
	191 908 670   
	             1,0664   
	204 651 406   

	Стоимость без учета НДС (20%)
	  2 989 178 916   
	 
	3 390 386 510   
	 
	 3 615 508 175   

	НДС без учета прочих необлагаемых (размер ставки, в 20%)
	597 573 400,00   
	         
	677 779 701,00   
	             
	722 784 273,00   

	Стоимость с учетом НДС 
	3 586 752 316  
	 
	4 068 166 211,00   
	 
	4 338 292 448,00   


Продолжительность строительства - 21 месяц
Начало строительства - июль 2022 г
Окончание строительства - март 2024 г
Уровень цен утвержденной сметы - 3 квартал 2019 года.
Дата формирование НМЦК - на 1 декабря 2021 год.

	Расчет индекса фактической инфляции (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ. Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения с 2017 г.):
Кфакт.инф.=1,0022**1,0025*1,0008*1*1,0052*1,0168*1,0042*0,9997*0,9964*1,0047*1,0063*
1,0052*1,0041*1,0009*0,9988*1,0043*1,0008*1,0106*1,0085*1,0161*1,0118*1,0125*1,0084*
1,0058*1,0048=1,13422

	Расчет индекса прогнозной инфляции:
	
	
	

	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году - 6/21 месяцев - 0,29

	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году - 12/21 месяцев - 0,57

	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году - 3/21 месяцев -0,14

	Годовой индекс прогнозной инфляции (письмо минэкэномразвития России от 14.09.2021 г №545 - "Инвестиции в основной капитал"):

	на 2022 год - 105,1%

	на 2023 год  - 104,9%

	на 2024 год - 104,7%

	Ежемесячный прогнозный индекс:
	

	прогноз на 2022 год - корень квадратный в 12 степени из числа 1,051 
	

	прогноз на 2023 год - корень квадратный в 12 степени из числа 1,049 
	

	прогноз на 2024 год - корень квадратный в 12 степени из числа 1,047 
	

	К на 2022 год = (1,00416+1,004111) /2 = 1,0354
	
	

	К на 2023 год = 1,004111*(1,0039+1,003912) /2 = 1,073
	
	

	К на 2024 год = 1,004111*1,003912*(1,0038+1,00383) /2 = 1,1043
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого индекс прогнозной инфляции = 0,29*1,0354+0,57*1,073+0,14*1,1043 = 1,0664





















Приложение к расчету 
начальной (максимальной) цены контракта

Проект сметы контракта
Наименование объекта: «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)»

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов) комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб. 

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Глава 2. Основные объекты строительства  

	Левобережная бетонная водосливная плотина 

	1. 
	ЛБВП. Строительные работы
	комплекс
	1
	10 820 921,00
	10 820 921,00

	2. 
	ЛБВП. Ремонтные работы
	комплекс
	1
	14 193 467,00
	14 193 467,00

	ЛБВП. Установка механического оборудования

	3. 
	Демонтажные работы
	комплекс
	1
	 6 628 877,00   
	 6 628 877,00   

	4. 
	Монтажные работы
	комплекс
	1
	182 864031,00
	 182 864 031,00   

	5. 
	Антикоррозийная защита
	комплекс
	1
	 1 687 233,00   
	 1 687 233,00   

	6. 
	Строительные работы
	комплекс
	1
	 10 297 405,00   
	 10 297 405,00   

	7. 
	ЛБВП. Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 1 984 718,00   
	 1 984 718,00   

	8. 
	ЛБВП. АСУ ТП маневрирования основными затворами
	комплекс
	1
	 63 959 248,00   
	 63 959 248,00   

	9. 
	ЛБВП. Мероприятия по подводящему и отводящему каналам
	комплекс
	1
	 35 463 769,00   
	 35 463 769,00   

	10. 
	ЛБВП. Установка КИА
	комплекс
	1
	 330 681,00   
	 330 681,00   

	Судоходный шлюз 

	Судоходный шлюз. Строительные работы

	11. 
	Направляющая пала верхнего подходного канала
	комплекс
	1
	 15 397 632,00   
	 15 397 632,00   

	12. 
	Причальная линия верхнего подходного канала
	комплекс
	1
	 31 298 531,00   
	 31 298 531,00   

	13. 
	Верхняя голова шлюза
	комплекс
	1
	 43 253 088,00   
	 43 253 088,00   

	14. 
	Подпорная стенка у верхней головы шлюза
	комплекс
	1
	 4 592 739,00   
	 4 592 739,00   

	15. 
	Крепление дна верхового подходного канала
	комплекс
	1
	 72 441 094,00   
	 72 441 094,00   

	16. 
	Камера шлюза
	комплекс
	1
	 32 181 872,00   
	 32 181 872,00   

	17. 
	Основание под технологический мостовой переезд через шлюз
	комплекс
	1
	 19 562 320,00   
	 19 562 320,00   

	18. 
	Нижняя голова шлюза
	комплекс
	1
	 237 208 705,00   
	 237 208 705,00   

	19. 
	Подпорная стенка у нижней головы шлюза
	комплекс
	1
	 12 423 770,00   
	 12 423 770,00   

	20. 
	Направляющая пала нижнего подходного канала
	комплекс
	1
	 80 657 096,00   
	 80 657 096,00   

	21. 
	Причальная линия нижнего подходного канала
	комплекс
	1
	101 199682,00
	 101 199 682,00   

	22. 
	Крепление дна нижнего подходного канала
	комплекс
	1
	 86 280 195,00   
	 86 280 195,00   

	23. 
	Судоходный шлюз. Ремонтные работы
	комплекс
	1
	 30 843 476,00   
	 30 843 476,00   

	24. 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	комплекс
	1
	 109 125 260,00
	109 125 260,00

	25. 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Демонтажные работы
	комплекс
	1
	 4 978 063,00   
	 4 978 063,00   

	26. 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Монтажные работы
	комплекс
	1
	 630 045 451,00   
	 630 045 451,00   

	27. 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Строительные работы
	комплекс
	1
	 4 709 314,00   
	 4 709 314,00   

	28. 
	Судоходный шлюз. АСУ ТП шлюзования.
	комплекс
	1
	 77 211 562,00   
	 77 211 562,00   

	29. 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по подводящему и отводящему каналам.
	комплекс
	1
	 5 399 051,00   
	 5 399 051,00   

	30. 
	Судоходный шлюз. Установка КИА
	комплекс
	1
	 5 169 284,00   
	 5 169 284,00   

	Строительное водопонижение

	31. 
	Иглофильтровые установки. Зумпф перекачки
	комплекс
	1
	 16 578 930,00   
	 16 578 930,00   

	32. 
	Водопонизительные скважины. Пьезометрические скважины. Открытый  водоотлив
	комплекс
	1
	 45 020 692,00   
	 45 020 692,00   

	33. 
	Эксплуатация водопонижения
	комплекс
	1
	  85 445 727,00   
	 85 445 727,00   

	Левобережная земляная плотина 
	
	
	

	34. 
	Левобережная земляная плотина
	комплекс
	1
	 17 756 254,00   
	 17 756 254,00   

	35. 
	Левобережная земляная плотина. Установка КИА.
	комплекс
	1
	 1 454 332,00   
	 1 454 332,00   

	Центральная земляная плотина 

	36. 
	Центральная земляная плотина
	комплекс
	1
	 14 749 600,00   
	 14 749 600,00   

	37. 
	Центральная земляная плотина. Установка КИА
	комплекс
	1
	 2 270 896,00   
	 2 270 896,00   

	Второстепенные сооружения гидроузла 

	38. 
	Площадка № 1
	комплекс
	1
	 6 258 998,00   
	 6 258 998,00   

	39. 
	Площадка №2
	комплекс
	1
	 18 043 433,00   
	 18 043 433,00   

	40. 
	Площадка №3
	комплекс
	1
	 4 374 944,00   
	 4 374 944,00   

	41. 
	Площадка №4
	комплекс
	1
	 8 815 296,00   
	 8 815 296,00   

	42. 
	Площадка №5
	комплекс
	1
	 55 960 564,00   
	 55 960 564,00   

	43. 
	Площадка №6
	комплекс
	1
	 20 355 526,00   
	 20 355 526,00   

	44. 
	Правобережная направляющая дамба подводящего канала ЛБВП
	комплекс
	1
	 9 029 526,00   
	 9 029 526,00   

	45. 
	Левобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза
	комплекс
	1
	 4 403 761,00   
	 4 403 761,00   

	46. 
	Правобрежная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза
	комплекс
	1
	 16 627 668,00   
	 16 627 668,00   

	47. 
	Левобережная направляющая дамба подводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины
	комплекс
	1
	 79 798 901,00   
	 79 798 901,00   

	48. 
	Правобережная направляющая дамба отводного канала ЛБВП
	комплекс
	1
	 3 848 903,00   
	 3 848 903,00   

	49. 
	Левобережная направляющая дамба НПК шлюза
	комплекс
	1
	 24 217 534,00   
	 24 217 534,00   

	50. 
	Правобережная направляющая дамба НПК шлюза
	комплекс
	1
	 2 321 213,00   
	 2 321 213,00   

	51. 
	Левобережная направляющая дамба отводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины
	комплекс
	1
	 5 785 156,00   
	 5 785 156,00   

	52. 
	Инспекционная дорога нижнего бьефа
	комплекс
	1
	 94 080 725,00   
	 94 080 725,00   

	53. 
	Инспекционная дорога верхнего бьефа
	комплекс
	1
	 75 958 907,00   
	 75 958 907,00   

	Здание механизмов 1 верхней головы шлюза 

	54. 
	Здание механизмов 1. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 3 644 224,00   
	 3 644 224,00   

	55. 
	Здание механизмов 1. Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 4 157 253,00   
	 4 157 253,00   

	56. 
	Здание механизмов 1. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 732 874,00   
	 732 874,00   

	57. 
	Здание механизмов 1. Противопожарное водоснабжение
	комплекс
	1
	 95 886,00   
	 95 886,00   

	58. 
	Здание механизмов 1. Отопление
	комплекс
	1
	 31 027,00   
	 31 027,00   

	59. 
	Здание механизмов 1. Сети связи
	комплекс
	1
	 54 936,00   
	 54 936,00   

	60. 
	Здание механизмов 1.Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 71 443,00   
	 71 443,00   

	Здание механизмов 2 верхней головы шлюза 

	61. 
	Здание механизмов 2. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 3 644 224,00   
	 3 644 224,00   

	62. 
	Здание механизмов 2.Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 4 157 253,00   
	 4 157 253,00   

	63. 
	Здание механизмов 2. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 732 874,00   
	 732 874,00   

	64. 
	Здание механизмов 2. Противопожарное  водоснабжение
	комплекс
	1
	 95 886,00   
	 95 886,00   

	65. 
	Здание механизмов 2. Отопление
	комплекс
	1
	 31 027,00   
	 31 027,00   

	66. 
	Здание механизмов 2. Сети связи
	комплекс
	1
	 54 936,00   
	 54 936,00   

	67. 
	Здание механизмов 2. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 71 443,00   
	 71 443,00   

	Здание механизмов 3 нижней головы шлюза 

	68. 
	Здание механизмов 3. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 3 644 224,00   
	 3 644 224,00   

	69. 
	Здание механизмов 3. Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 4 157 253,00   
	 4 157 253,00   

	70. 
	Здание механизмов 3. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 810 704,00   
	 810 704,00   

	71. 
	Здание механизмов 3. Противопожарное водоснабжение
	комплекс
	1
	 95 886,00   
	 95 886,00   

	72. 
	Здание механизмов 3. Отопление
	комплекс
	1
	 31 027,00   
	 31 027,00   

	73. 
	Здание механизмов 3. Сети связи
	комплекс
	1
	 54 936,00   
	 54 936,00   

	74. 
	Здание механизмов 3. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 71 443,00   
	 71 443,00   

	Здание механизмов 4 нижней головы шлюза 

	75. 
	Здание механизмов 4. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 3 644 224,00   
	 3 644 224,00   

	76. 
	Здание механизмов 4. Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 4 157 253,00   
	 4 157 253,00   

	77. 
	Здание механизмов 4. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 810 704,00   
	 810 704,00   

	78. 
	Здание механизмов 4. Противопожарное водоснабжение
	комплекс
	1
	 95 886,00   
	 95 886,00   

	79. 
	Здание механизмов 4. Отопление
	комплекс
	1
	 31 027,00   
	 31 027,00   

	80. 
	Здание механизмов 4. Сети связи
	комплекс
	1
	 54 936,00   
	 54 936,00   

	81. 
	Здание механизмов 4. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 71 443,00   
	 71 443,00   

	Здание насосной станции осушения камеры шлюза 

	82. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 2 690 144,00   
	 2 690 144,00   

	83. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 2 041 901,00   
	 2 041 901,00   

	84. 
	Технологические решения
	комплекс
	1
	 33 397 911,00   
	 33 397 911,00   

	85. 
	Установка механического оборудования
	комплекс
	1
	 167 542,00   
	 167 542,00   

	86. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 482 017,00   
	 482 017,00   

	87. 
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	 777 997,00   
	 777 997,00   

	88. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 55 450,00   
	 55 450,00   

	89. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 26 397,00   
	 26 397,00   

	90. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 35 768,00   
	 35 768,00   

	91. 
	Автоматизация системы осушения камеры шлюза
	комплекс
	1
	 1 036 364,00   
	 1 036 364,00   

	92. 
	Автоматизация вентиляционных систем
	комплекс
	1
	 265 222,00   
	 265 222,00   

	Здание для лебедок предохранительного устройства 1 

	93. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 1 245 866,00   
	 1 245 866,00   

	94. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 1 113 388,00   
	 1 113 388,00   

	95. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	 225 757,00   
	 225 757,00   

	96. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 306 457,00   
	 306 457,00   

	97. 
	Отопление
	комплекс
	1
	 31 027,00   
	 31 027,00   

	98. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 54 936,00   
	 54 936,00   

	99. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 50 938,00   
	 50 938,00   

	Здание для лебедок предохранительного устройства 2 

	100. 8
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 1 245 866,00   
	 1 245 866,00   

	101. 8
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 1 113 388,00   
	 1 113 388,00   

	102. 8
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	 225 757,00   
	 225 757,00   

	103. 8
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 306 457,00   
	 306 457,00   

	104. 8
	Отопление
	комплекс
	1
	 31 027,00   
	 31 027,00   

	105. 8
	Сети связи
	комплекс
	1
	 54 936,00   
	 54 936,00   

	106. 8
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 50 938,00   
	 50 938,00   

	Здание механизмов 1 аварийно-ремонтных работ 

	107. 8
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 665 113,00   
	 665 113,00   

	108. 9
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 1 928 491,00   
	 1 928 491,00   

	109. 9
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	 166 334,00   
	 166 334,00   

	110. 9
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 322 793,00   
	 322 793,00   

	111. 9
	Отопление
	комплекс
	1
	 31 027,00   
	 31 027,00   

	112. 9
	Сети связи
	комплекс
	1
	 55 450,00   
	 55 450,00   

	113. 9
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 48 516,00   
	 48 516,00   

	Здание механизмов 2 аварийно-ремонтных работ 

	114. 9
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 665 113,00   
	 665 113,00   

	115. 9
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 1 928 491,00   
	 1 928 491,00   

	116. 9
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	 166 334,00   
	 166 334,00   

	117. 9
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 322 793,00   
	 322 793,00   

	118. 1
	Отопление
	комплекс
	1
	 31 027,00   
	 31 027,00   

	119. 1
	Сети связи
	комплекс
	1
	 55 450,00   
	 55 450,00   

	120. 1
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 48 516,00   
	 48 516,00   

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-1 

	121. 1
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 1 706 721,00   
	 1 706 721,00   

	122. 1
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 1 274 169,00   
	 1 274 169,00   

	123. 1
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	 280 890,00   
	 280 890,00   

	124. 1
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 518 151,00   
	 518 151,00   

	125. 1
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	 227 949,00   
	 227 949,00   

	126. 1
	Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	127. 1
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 38 745,00   
	 38 745,00   

	128. 1
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 38 218,00   
	 38 218,00   

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-2 

	129. 1
	Архитектурно-строительные работы
	комплекс
	1
	 1 706 721,00   
	 1 706 721,00   

	130. 1
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 1 274 169,00   
	 1 274 169,00   

	131. 1
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	 280 890,00   
	 280 890,00   

	132. 1
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 518 151,00   
	 518 151,00   

	133. 1
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	 227 949,00   
	 227 949,00   

	134. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	135. 1
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 38 745,00   
	 38 745,00   

	136. 1
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 38 218,00   
	 38 218,00   

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-3 

	137. 1
	Архитектурно-строительные работы
	комплекс
	1
	 1 706 721,00   
	 1 706 721,00   

	138. 1
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 1 274 169,00   
	 1 274 169,00   

	139. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	 280 890,00   
	 280 890,00   

	140. 1
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 518 151,00   
	 518 151,00   

	141. 1
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	 227 949,00   
	 227 949,00   

	142. 1
	Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	143. 1
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 38 745,00   
	 38 745,00   

	144. 1
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 38 218,00   
	 38 218,00   

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-4 

	145. 6
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 1 706 721,00   
	 1 706 721,00   

	146. 1
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 1 274 169,00   
	 1 274 169,00   

	147. 1
	внутреннее освещение
	комплекс
	1
	 280 890,00   
	 280 890,00   

	148. 1
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 518 151,00   
	 518 151,00   

	149. 1
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	 227 949,00   
	 227 949,00   

	150. 1
	Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	151. 1
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 38 745,00   
	 38 745,00   

	152. 1
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 38 218,00   
	 38 218,00   

	Модульная компрессорная 1 

	153. 1
	Модульная компрессорная 1. Общестроительные работы
	комплекс
	1
	 367 681,00   
	 367 681,00   

	154. 1
	Модульная компрессорная 1. Технологические решения
	комплекс
	1
	 5 013 022,00   
	 5 013 022,00   

	155. 1
	Модульная компрессорная 1. Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	156. 1
	Модульная компрессорная 1. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 20 035,00   
	 20 035,00   

	157. 1
	Модульная компрессорная 1. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 27 440,00   
	 27 440,00   

	Модульная компрессорная 2 

	158. 1
	Модульная компрессорная 2. Общестроительные работы
	комплекс
	1
	 367 681,00   
	 367 681,00   

	159. 1
	Модульная компрессорная 2. Технологические решения
	комплекс
	1
	 5 202 947,00   
	 5 202 947,00   

	160. 1
	Модульная компрессорная 2. Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	161. 1
	Модульная компрессорная 2. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 20 035,00   
	 20 035,00   

	162. 1
	Модульная компрессорная 2. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 27 440,00   
	 27 440,00   

	Модульная компрессорная 3 

	163. 1
	Модульная компрессорная 3. Общестроительные работы
	комплекс
	1
	 367 681,00   
	 367 681,00   

	164. 1
	Модульная компрессорная 3. Технологические решения
	комплекс
	1
	 5 234 593,00   
	 5 234 593,00   

	165. 1
	Модульная компрессорная 3. Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	166. 1
	Модульная компрессорная 3. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 20 035,00   
	 20 035,00   

	167. 1
	Модульная компрессорная 3. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 27 440,00   
	 27 440,00   

	Модульная компрессорная 4 

	168. 1
	общестроительные работы модульной компрессорной №4
	комплекс
	1
	 367 681,00   
	 367 681,00   

	169. 1
	Модульная компрессорная 4. Технологические решения
	комплекс
	1
	 5 202 947,00   
	 5 202 947,00   

	170. 1
	Модульная компрессорная 4. Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	171. 1
	Модульная компрессорная 4. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 20 035,00   
	 20 035,00   

	172. 1
	Модульная компрессорная 4. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 27 440,00   
	 27 440,00   

	Модульная компрессорная ЛБВП 

	173. 1
	Общестроительные работы
	комплекс
	1
	 329 406,00   
	 329 406,00   

	174. 1
	Технологические решения
	комплекс
	1
	 7 231 991,00   
	 7 231 991,00   

	175. 1
	Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	176. 1
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 20 555,00   
	 20 555,00   

	177. 1
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 28 164,00   
	 28 164,00   

	Установка фундаментальных реперов

	178. 1
	Установка фундаментальных реперов
	комплекс
	1
	 1 063 598,00   
	 1 063 598,00   

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

	Административно-бытовой корпус 

	179. 1
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 14 027 870,00   
	 14 027 870,00   

	180. 1
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 4 243 203,00   
	 4 243 203,00   

	181. 1
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	 1 298 934,00   
	 1 298 934,00   

	182. 1
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 1 113 074,00   
	 1 113 074,00   

	183. 1
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	 301 641,00   
	 301 641,00   

	184. 1
	Водоотведение
	комплекс
	1
	 367 787,00   
	 367 787,00   

	185. 1
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	 2 088 898,00   
	 2 088 898,00   

	186. 1
	Сети связи
	комплекс
	1
	 1 387 304,00   
	 1 387 304,00   

	187. 1
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	 325 405,00   
	 325 405,00   

	188. 1
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 206 620,00   
	 206 620,00   

	189. 1
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 127 200,00   
	 127 200,00   

	Гараж на 7 машин 

	190. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 12 576 168,00   
	 12 576 168,00   

	191. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 8 567 198,00   
	 8 567 198,00   

	192. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 1 116 864,00   
	 1 116 864,00   

	193. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	 451 304,00   
	 451 304,00   

	194. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	 74 306,00   
	 74 306,00   

	195. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1
	 3 635 933,00   
	 3 635 933,00   

	196. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 53 546,00   
	 53 546,00   

	197. 
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	 953 163,00   
	 953 163,00   

	198. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 198 634,00   
	 198 634,00   

	199. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 169 574,00   
	 169 574,00   

	200. 
	Система контроля загазованности
	комплекс
	1
	 117 513,00   
	 117 513,00   

	201. 
	Грузоподъемное оборудование
	комплекс
	1
	 75 474,00   
	 75 474,00   

	Центрально-диспетчерское управление 

	202. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 21 612 907,00   
	 21 612 907,00   

	203. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 7 430 453,00   
	 7 430 453,00   

	204. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	 1 362 185,00   
	 1 362 185,00   

	205. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	 1 442 324,00   
	 1 442 324,00   

	206. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	 100 621,00   
	 100 621,00   

	207. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	 120 834,00   
	 120 834,00   

	208. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1
	 3 569 110,00   
	 3 569 110,00   

	209. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 8 702 604,00   
	 8 702 604,00   

	210. 
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	 604 424,00   
	 604 424,00   

	211. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 528 041,00   
	 528 041,00   

	212. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 534 471,00   
	 534 471,00   

	213. 
	Автоматизированная система диспетчерского управления
	комплекс
	1
	 9 157 402,00   
	 9 157 402,00   

	Блок РММ и склада 

	214. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 6 771 619,00   
	 6 771 619,00   

	215. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 2 299 211,00   
	 2 299 211,00   

	216. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 753 140,00   
	 753 140,00   

	217. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	 224 389,00   
	 224 389,00   

	218. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	 295 141,00   
	 295 141,00   

	219. 
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	 1 637 387,00   
	 1 637 387,00   

	220. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 33 093,00   
	 33 093,00   

	221. 
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	 232 991,00   
	 232 991,00   

	222. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 114 586,00   
	 114 586,00   

	223. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 52 068,00   
	 52 068,00   

	224. 
	Технологическое оборудование
	комплекс
	1
	 1 672 266,00   
	 1 672 266,00   

	225. 
	Грузоподъемное оборудование
	комплекс
	1
	 464 893,00   
	 464 893,00   

	Контрольно-пропускной пункт 

	226. 
	Архитектурно-строительные работы
	комплекс
	1
	 2 311 673,00   
	 2 311 673,00   

	227. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 2 595 392,00   
	 2 595 392,00   

	228. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 1 238 034,00   
	 1 238 034,00   

	229. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	 135 657,00   
	 135 657,00   

	230. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	 72 108,00   
	 72 108,00   

	231. 
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	 198 724,00   
	 198 724,00   

	232. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 496 270,00   
	 496 270,00   

	233. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 93 039,00   
	 93 039,00   

	234. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 400 813,00   
	 400 813,00   

	Здание охраны 

	235. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 9 138 950,00   
	 9 138 950,00   

	236. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 5 117 939,00   
	 5 117 939,00   

	237. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 530 190,00   
	 530 190,00   

	238. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	 49 674,00   
	 49 674,00   

	239. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	 274 799,00   
	 274 799,00   

	240. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1
	 797 394,00   
	 797 394,00   

	241. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 460 638,00   
	 460 638,00   

	242. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 148 832,00   
	 148 832,00   

	243. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 335 070,00   
	 335 070,00   

	Электрокотельная 

	244. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	 140 755,00   
	 140 755,00   

	245. 
	Поставка и монтаж блочно-модульной котельной
	комплекс
	1
	 10 427 972,00   
	 10 427 972,00   

	246. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 3 244,00   
	 3 244,00   

	247. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 26 034,00   
	 26 034,00   

	248. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 25 666,00   
	 25 666,00   

	Маслосклад 

	249. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 456 553,00   
	 456 553,00   

	250. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	 389 063,00   
	 389 063,00   

	251. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 268 658,00   
	 268 658,00   

	252. 
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	 130 175,00   
	 130 175,00   

	253. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 71 958,00   
	 71 958,00   

	254. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 63 052,00   
	 63 052,00   

	255. 
	Технологическое оборудование
	комплекс
	1
	 1 043 331,00   
	 1 043 331,00   

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	Трансформаторная подстанция 1 

	256. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	 710 589,00   
	 710 589,00   

	257. 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	 19 749 781,00   
	 19 749 781,00   

	258. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	259. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 29 535,00   
	 29 535,00   

	260. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 56 933,00   
	 56 933,00   

	261. 
	АИИС КУЭ
	комплекс
	1
	 1 742 854,00   
	 1 742 854,00   

	Трансформаторная подстанция 2 

	262. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	 262 770,00   
	 262 770,00   

	263. 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	 4 970 035,00   
	 4 970 035,00   

	264. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 4 179,00   
	 4 179,00   

	265. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 21 046,00   
	 21 046,00   

	266. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 39 439,00   
	 39 439,00   

	Трансформаторная подстанция 3 

	267. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	 293 668,00   
	 293 668,00   

	268. 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	 4 938 648,00   
	 4 938 648,00   

	269. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 4 179,00   
	 4 179,00   

	270. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 21 888,00   
	 21 888,00   

	271. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 39 439,00   
	 39 439,00   

	Трансформаторная подстанция 5 

	272. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	 293 668,00   
	 293 668,00   

	273. 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	 4 747 977,00   
	 4 747 977,00   

	274. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	 3 665,00   
	 3 665,00   

	275. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 22 791,00   
	 22 791,00   

	276. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 39 439,00   
	 39 439,00   

	Дизель-генераторная установка 1, 2 

	277. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	 110 675,00   
	 110 675,00   

	278. 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	 2 918 927,00   
	 2 918 927,00   

	Наружное освещение 

	279. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	 1 684 707,00   
	 1 684 707,00   

	280. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 9 686 046,00   
	 9 686 046,00   

	Прочие объекты энергетического хозяйства 

	281. 
	Внутриплощадочные сети и заземление
	комплекс
	1
	 58 944 609,00   
	 58 944 609,00   

	282. 
	Охранное освещение
	комплекс
	1
	 6 267 813,00   
	 6 267 813,00   

	283. 
	Автоматизация противопожарных систем
	комплекс
	1
	 6 103 005,00   
	 6 103 005,00   

	284. 
	Кабельные лотки
	комплекс
	1
	 87 056 836,00   
	 87 056 836,00   

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

	285. 
	Внешние сети связи
	комплекс
	1
	 1 667 931,00   
	 1 667 931,00   

	286. 
	Внутриплощадочные сети связи
	комплекс
	1
	 10 567 634,00   
	 10 567 634,00   

	287. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 8 369 638,00   
	 8 369 638,00   

	288. 
	Система контроля и управления доступом
	комплекс
	1
	 273 212,00   
	 273 212,00   

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	Наружные тепловые сети 

	289. 
	Строительные работы по тепловой сети
	комплекс
	1
	 2 453 164,00   
	 2 453 164,00   

	290. 
	Устройство тепловой сети
	комплекс
	1
	 15 287 564,00   
	 15 287 564,00   

	Наружные сети и сооружения водоотведения 

	291. 
	Строительные решения КНС№1
	комплекс
	1
	 164 650,00   
	 164 650,00   

	292. 
	Строительные решения КНС№2
	комплекс
	1
	 254 995,00   
	 254 995,00   

	293. 
	Очистные сооружения дождевых вод №1. Строительные решения
	комплекс
	1
	 2 004 257,00   
	 2 004 257,00   

	294. 
	Очистные сооружения дождевых вод №1. Автоматизация
	комплекс
	1
	 19 395,00   
	 19 395,00   

	295. 
	Очистные сооружения дождевых вод №2. Строительные решения
	комплекс
	1
	 2 019 163,00   
	 2 019 163,00   

	296. 
	Очистные сооружения дождевых вод №2. Автоматизация
	комплекс
	1
	 19 395,00   
	 19 395,00   

	297. 
	Очистные сооружения дождевых вод №3. Строительные решения
	комплекс
	1
	 979 332,00   
	 979 332,00   

	298. 
	Очистные сооружения дождевых вод №3. Автоматизация
	комплекс
	1
	 19 395,00   
	 19 395,00   

	299. 
	Очистная станция Астра 50 миди. Строительные решения
	комплекс
	1
	 91 608,00   
	 91 608,00   

	300. 
	Очистная станция Астра 50 миди. Технологические решения
	комплекс
	1
	 541 787,00   
	 541 787,00   

	301. 
	Хозяйственно-бытовая канализация К1
	комплекс
	1
	 7 840 031,00   
	 7 840 031,00   

	302. 
	Дождевая канализация К2
	комплекс
	1
	 56 210 504,00   
	 56 210 504,00   

	Насосная станция на водозаборной скважине №1 

	303. 
	НС на водозаборной скважине №1. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 830 078,00   
	 830 078,00   

	304. 
	НС на водозаборной скважине №1. Строительные решения
	комплекс
	1
	 282 784,00   
	 282 784,00   

	305. 
	НС на водозаборной скважине №1. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 277 650,00   
	 277 650,00   

	306. 
	НС на водозаборной скважине №1. Водоснабжение
	комплекс
	1
	 215 052,00   
	 215 052,00   

	307. 
	НС на водозаборной скважине №1. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	 55 660,00   
	 55 660,00   

	308. 
	НС на водозаборной скважине №1. Автоматизация
	комплекс
	1
	 11 212,00   
	 11 212,00   

	309. 
	НС на водозаборной скважине №1. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 25 982,00   
	 25 982,00   

	Насосная станция на водозаборной скважине №2 

	310. 
	НС на водозаборной скважине №2. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 830 078,00   
	 830 078,00   

	311. 
	НС на водозаборной скважине №2. Строительные решения
	комплекс
	1
	 282 784,00   
	 282 784,00   

	312. 
	НС на водозаборной скважине №2. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 277 650,00   
	 277 650,00   

	313. 
	НС на водозаборной скважине №2. Водоснабжение
	комплекс
	1
	 215 052,00   
	 215 052,00   

	314. 
	НС на водозаборной скважине №2. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	 55 660,00   
	 55 660,00   

	315. 
	НС на водозаборной скважине №2. Автоматизация
	комплекс
	1
	 11 212,00   
	 11 212,00   

	316. 
	НС на водозаборной скважине №2. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 25 982,00   
	 25 982,00   

	Наружные сети и сооружения хозпитьевого водоснабжения 

	317. 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Строительные решения
	комплекс
	1
	 144 624,00   
	 144 624,00   

	318. 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Поставка и монтаж
	комплекс
	1
	 3 111 855,00   
	 3 111 855,00   

	319. 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Сети связи
	комплекс
	1
	 4 179,00   
	 4 179,00   

	320. 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	 22 792,00   
	 22 792,00   

	321. 
	Станция водоподготовки Сокол Ф(С)-1. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	 27 024,00   
	 27 024,00   

	322. 
	Хозпитьевой водопровод В1
	комплекс
	1
	 1 968 321,00   
	 1 968 321,00   

	Наружные сети и сооружения противопожарного водоснабжения 

	323. 
	НС пожаротушения №1. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 1 691 511,00   
	 1 691 511,00   

	324. 
	НС пожаротушения №1. Строительные решения
	комплекс
	1
	 4 823 430,00   
	 4 823 430,00   

	325. 
	НС пожаротушения №1. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 1 458 961,00   
	 1 458 961,00   

	326. 
	НС пожаротушения №1. Водоснабжение
	комплекс
	1
	 6 750 861,00   
	 6 750 861,00   

	327. 
	НС пожаротушения №1. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	 392 091,00   
	 392 091,00   

	328. 
	НС пожаротушения №1. Механическое оборудование
	комплекс
	1
	 28 581,00   
	 28 581,00   

	329. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 1 906 162,00   
	 1 906 162,00   

	330. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Строительные решения
	комплекс
	1
	 6 236 576,00   
	 6 236 576,00   

	331. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 1 348 485,00   
	 1 348 485,00   

	332. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Водоснабжение
	комплекс
	1
	 9 206 527,00   
	 9 206 527,00   

	333. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	 382 248,00   
	 382 248,00   

	334. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Механическое оборудование
	комплекс
	1
	 19 110,00   
	 19 110,00   

	335. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	 1 691 604,00   
	 1 691 604,00   

	336. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Строительные решения
	комплекс
	1
	 5 032 609,00   
	 5 032 609,00   

	337. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	 264 017,00   
	 264 017,00   

	338. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Водоснабжение
	комплекс
	1
	 1 818 807,00   
	 1 818 807,00   

	339. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	 400 473,00   
	 400 473,00   

	340. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Механическое оборудование
	комплекс
	1
	 28 568,00   
	 28 568,00   

	341. 
	Противопожарный водопровод 2В2
	комплекс
	1
	 5 788 514,00   
	 5 788 514,00   

	342. 
	Противопожарный водопровод 1В2
	комплекс
	1
	 8 337 214,00   
	 8 337 214,00   

	343. 
	Противопожарный водопровод 1В3
	комплекс
	1
	 605 362,00   
	 605 362,00   

	344. 
	Строительно-технологические решения УРПИ (БИ). Узел приготовления раствора пенообразователя в блочно-модульном исполнении (УРПИ (БИ)).
	комплекс
	1
	 15 311 490,00   
	 15 311 490,00   

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	345. 
	Охранное ограждение территории
	комплекс
	1
	 52 278 100,00   
	 52 278 100,00   

	346. 
	Устройство ограждения водозаборного узла
	комплекс
	1
	 860 909,00   
	 860 909,00   

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	347. 
	Пусконаладочные работы
	комплекс
	1
	 4 690 082,00   
	 4 690 082,00   

	Работы по главе 12.

	348. 
	Проектные работы(рабочая документация)
	комплекс
	1
	 107 706 352,00   
	 107 706 352,00   

	Иные затраты

	349. 
	Платы за негативное воздействие образования и размещение отходов, выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	комплекс
	1
	1 433 247,00   
	
1 433 247,00   


	350. 
	Непредвиденные затраты при составлении сметных расчетов  - 6%
	комплекс
	1
	204 651 406,00   
	204 651 406,00   

	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС
	3 615 508 175,00

	НДС (без учета прочих необлагаемых, размер ставки в 20%)
	722 784 273,00

	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС 
	4 338 292 448,00
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